# ใบประเมินความคุ้มทุน Roi สำหรับทีม Sales - รายชื่อ - ข้อมูลลูกค้า

| | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | 12614/1 |
| วันที่ | 5 กันยายน 2568 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ : | โรงแรมซิตี้พอยท์ (CityPoint Hotel) | Location : | https://maps.app.goo.gl/WYwKCozkFjBtumct8 | | | ประเภทอาคาร : | โรงแรม 1-3 ดาว |
| ที่อยู่ : | 6/20-24,8/12-13 เยื้องซ.สามมิตร(สุขุมวิท 16 )ถ.รัชดาภิเษก ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110 | | | | | สถานะบริการ : | ไม่เป็นสมาชิก |
| ระบบที่นำเสนอ : | Cable DTV | จำนวนอาคาร : | 1 อาคาร | จำนวนชั้น : | 4 ชั้น | จำนวนห้อง : | 50 ห้อง |
| ชื่อผู้ติดต่อ 1 : | คุณมุ่ย | | | ตำแหน่ง : | ช่างอาคาร | เบอร์ติดต่อ : | 081-454-5891 |
| ชื่อผู้ติดต่อ 2 : | - | | | ตำแหน่ง : | - | เบอร์ติดต่อ : | - |
| ทีมงานขาย : | นางสาวจินตนา อ้อยหวาน | ตำแหน่ง : | Assistant Sales Manager | กลุ่มงานขาย : | Hospitality | เบอร์ติดต่อ : | 065-238-7603 |
| พื้นที่การบริการ Service : | สุขุมวิท | Site : | LK | Zone : | C | ทีมดำเนินการ : | นายมานพ เป่าไม้ |
| พื้นที่การขาย / ERP : | สุขุมวิท | สาขา : | LK | โซน : | C | เบอร์ติดต่อ : | 089-495-3695 |

| ลำดับ | รายละเอียด | ราคา | จำนวน | หน่วย | ยอดรวม | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าบริการประเภท CN Cable TV , IPTV | 3,750.00 | 1 | เดือน | 3,750.00 | บาท |
| 2 | ค่าบริการประเภท CBN Inter net hotspot wifi , Lan to room , Lease Line | | | | - | บาท |
| 3 | ค่าติดตั้ง ค่าเชื่อมสัญญาณ ที่เรียกเก็บได้ | | | | - | บาท |
| 4 | ค่าอุปกรณ์ ที่เรียกเก็บได้ | | | | - | บาท |
| 5 | โปรโมชั่น การเก็บค่าบริการ : | จำนวนเดือนที่แถม : | | รวมรายรับทั้งสิ้น | 3,750.00 | บาท |
| | เดือนที่แพลนติดตั้ง : | เดือนที่เริ่มทดสอบ : | ถึง | รวมค่าบริการรายเดือน INTERNET | - | บาท |
| | เดือนที่เริ่มคิดค่าบริการ : 2567 | | | ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่อง Internet | - | บาท |
| 6 | สรุปค่าบริการรายเดือนของแต่ละการขาย | ค่าบริการรายเดือน CABLE TV 3,750.00 บาท | | ค่าบริการรายเดือน INTERNET | - | บาท |

ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง Cable TV , Internet hotsport wifi , Lan To Room , IPTV , Lease Line

| ลำดับ | รายละเอียด - อุปกรณ์ | ราคา | จำนวน | หน่วย | ยอดรวม | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC/APC SC/APC SM PATCH CORD 3M | 180.00 | 1 | เส้น | 180.00 | บาท |
| 2 | NODE IN DOOR WR1001j SC/APC | 2,150.00 | 2 | ตัว | 4,300.00 | บาท |
| 3 | Booster Return Amplifier Cable CA Net Amp. | 2,000.00 | 1 | ตัว | 2,000.00 | บาท |
| 4 | Dual Window Optical Fiber Coupler 50/50 - 90/10 | 550.00 | 1 | ตัว | 550.00 | บาท |
| 5 | Optic Fiber Cable Figure 4Cores ADSS | 11.00 | 150 | เมตร | 1,650.00 | บาท |
| | | | | | | บาท |
| | มูลค่าการลงทุน | | | | 8,680.00 | บาท |

สำหรับ ส่วนงาน เชื่อมสัญญาณ , โครงข่าย , จ้างผู้รับเหมา

| ลำดับ | รายละเอียด | ราคา | จำนวน | หน่วย | ยอดรวม | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าจ้าง พาดสาย OUTDOOR 2-48Cores ADSS , RG11 (พนักงาน) | 7.00 | 150 | เมตร | 1,050.00 | บาท |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| | มูลค่าการลงทุน | | | | 1,050.00 | บาท |

หมวดค่าแรงดำเนินการ ส่วนพนักงาน , ทีมFOG

| ลำดับ | รายละเอียด | ราคา | จำนวน | หน่วย | ยอดรวม | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่า SPLICER CLOSURE OUTDOOR ( งานแพลนในเวลาทำการ ) | 1,500.00 | 1 | จุด | 1,500.00 | บาท |
| 2 | ค่า SPLICER INSTALL ODF ( งานแพลนในเวลาทำการ ) | 1,000.00 | 1 | จุด | 1,000.00 | บาท |
| 3 | ค่าจ้าง ดำเนินการ(พนักงาน 3คน) | 1,500.00 | 2 | วัน | 3,000.00 | บาท |

หมายเหตุ สัญญา 2 ปี

ปี

| | | |
|---|---|---|
| มูลค่าการลงทุน | 5,500.00 | บาท |
| รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด | 15,230.00 | บาท |
| ค่าเชื่อมสัญญาณ , ค่าอุปกรณ์ที่เรียกเก็บได้ | - | บาท |
| **ยอดคงเหลือ งบลงทุน** | **15,230.00** | บาท |
| อัตราการคืนทุนไม่รวมค่าดำเนินการพนักงาน | 2.59 | เดือน |
| อัตราคืนทุนค่าดำเนินการ-ค่าเชื่อม-ค่าอุปกรณ์ | 4.06 | เดือน |
| ค่าเฉลี่ยรายได้ / ห้อง | 75 | บาท |

ผู้นำเสนอ และผู้อนุมัติดำเนินงาน ( Sales )

นางสาวจินตนา อ้อยหวาน
Assistant Sales Manager

นางสาววัลวิภา ประทุมเมือง
Deputy Managing Director Marketing

ส่วนงาน Survey

นายนิมิต จุ้ยอยู่ทอง
Survey Manager

ผู้อนุมัติส่วนงานพื้นที่

08/09/2568 08/09/68

นายสุริยา พลทิพย์ , นายชนะชัย คุ้มคำ
Service Support / ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

ผู้อนุมัติดำเนินการ ◯ อนุมัติ ◯ ไม่อนุมัติ

8/9/68

นางวิยะดา เกรียงไกรเพ็ชร์
ผู้อนุมัติสายงาน Cable