		ใบประเมินความคุ้มค่า สำหรับทีม Sales - รายชื่อ - ข้อมูลลูกค้า		เลขที่เอกสาร 11141/05
โครงการ : โรงแรมมารวยการ์เดน (Maruay Garden Hotel)		Location : <a href="https://maps.app.goo.gl/ZK8ro55wC6k75dH9">https://maps.app.goo.gl/ZK8ro55wC6k75dH9</a>		วันที่ 20250529
ที่อยู่ : 1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		ประเภทอาคาร : โรงแรม 1-3 ดาว		สถานะบริการ : ไม่เป็นสมาชิก
ระบบที่นำเสนอสื่อ : (M3U8) HTTP Live Steaming (HLS to RF)	จำนวนอาคาร : 1 อาคาร	จำนวนชั้น : 11 ชั้น	จำนวนห้อง : 315 ห้อง	เบอร์ติดต่อ : 082-625-6959
ชื่อผู้ติดต่อ 1 : คุณเอ	ตำแหน่ง : ผจก.อาคาร	ตำแหน่ง : -	เบอร์ติดต่อ : -	เบอร์ติดต่อ : 061-421-0333
ชื่อผู้ติดต่อ 2 : -	ตำแหน่ง : Sales Executive	กลุ่มงานขาย : Resident	เบอร์ติดต่อ : -	เบอร์ติดต่อ : 065-691038
ทีมงานขาย : นายรุ่งอรุณ อินบุญรอด	ตำแหน่ง : Sales Executive	Zone : J	ทีมดำเนินการ : คุณสมศักดิ์ ยศรวาส	เบอร์ติดต่อ : 065-691038
พื้นที่บริการ Service : ลาดยาว	Site : LY	โซน : J	ทีมดำเนินการ : คุณสมศักดิ์ ยศรวาส	เบอร์ติดต่อ : 065-691038
พื้นที่การขาย / ERP : ลาดยาว	สาขา : LY	โซน : J	ทีมดำเนินการ : คุณสมศักดิ์ ยศรวาส	เบอร์ติดต่อ : 065-691038

ลำดับ	รายละเอียด	ราคา	จำนวน	หน่วย	ยอดรวม	หน่วย
1	ค่าบริการประเภท CN Cable TV, IPTV	35,000.00	1	เดือน	35,000.00	บาท
2	ค่าบริการประเภท CBN Inter net hotspot wifi, Lan to room, Lease Line			เดือน	-	บาท
3	ค่าติดตั้ง ค่าเชื่อมต่อสัญญาณ ที่เรียกเก็บได้	25,000.00	1	งาน	25,000.00	บาท
4	ค่าอุปกรณ์ ที่เรียกเก็บได้			งาน	-	บาท
5	ไปรษณีย์ การเก็บค่าบริการ : เดือนที่แพคเกจ : เดือนที่เริ่มทดลอง : เดือนที่เริ่มคิดค่าบริการ :		จำนวนเดือนที่แพคเกจ : เดือนที่เริ่มทดลอง : 2567		รวมรายรับทั้งสิ้น รวมค่าบริการรายเดือน INTERNET ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่อง Internet	60,000.00 - - บาท บาท บาท
6	สรุปค่าบริการรายเดือนของเดือนทดลอง	ค่าบริการรายเดือน CABLE TV	35,000.00	บาท	ค่าบริการรายเดือน INTERNET	- บาท

ลำดับ	รายละเอียด - อุปกรณ์	ราคา	จำนวน	หน่วย	ยอดรวม	หน่วย
1	Transmodulator Souka 2 Slot 8 ความถี่	53,000.00	1	ตัว	53,000.00	บาท
2	เครื่องสำรองไฟ UPS 1000VA VERTIV	1,890.00	1	ตัว	1,890.00	บาท
4	LAN Cat6 1m สีแดง	52.00	1	เส้น	52.00	บาท
5	Router TP-Link ER-605	1,500.00	1	ชุด	1,500.00	บาท
6	QOOLIS RACK 9U สลัก 45CM รุ่น 6409 ยาว 60 ซม. สลัก 45 ซม. สูง 50 ซม.	2,880.00	1	ตู้	2,880.00	บาท
7	Set Top Box Digital Hotel Mode (SAMART)	750.00	150	กล่อง	112,500.00	บาท
8	Booster Return Amplifier Cable CA Net Amp.	2,000.00	4	ตัว	8,000.00	บาท
9	RG11 Co-Axial DMG Data Lan Cable Shield Slink 95% (305m/Roll)	10.75	610	เมตร	6,557.50	บาท
10	F-Type RG11 แบบบีบ	11.21	50	ตัว	560.50	บาท
11	Splitter indoor 2 ways 5-1000Mhz(DSB-21G) CTV-YY	26.75	1	ตัว	26.75	บาท
12	Splitter indoor 4 ways 5-1000Mhz (DSB-41G) CTV - YY	50.29	3	ตัว	150.87	บาท
13	CA DM -O1 มอสติจิล ตัวใหญ่ (ยอดยั้ง)	4,400.00	2	ตัว	8,800.00	บาท
14						
15						
16						


มูลค่าการลงทุน					195,917.62	บาท
ลำดับ	รายละเอียด	ราคา	จำนวน	หน่วย	ยอดรวม	หน่วย
1	สำหรับ ส่วนงาน เชื่อมสัญญาณ , โครงข่าย , ช่างผู้รับเหมา				-	บาท
2					-	บาท

มูลค่าการลงทุน					-	บาท
ลำดับ	รายละเอียด	ราคา	จำนวน	หน่วย	ยอดรวม	หน่วย
1	หมวดค่าแรงดำเนินการ ส่วนพนักงาน, ทีม FOG				-	บาท
2	ค่าจ้าง ดำเนินการ(พนักงาน 4คน)	2,000.00	5	วัน	10,000.00	บาท
					-	บาท


หมายเหตุ เบื้องต้นเสนอ 55 ช่อง โครงการนี้มีคอมพิวเตอร์ 8 CH (เมื่อสองให้เพิ่มสำหรับมีกล้องวงจร 2 ช่อง และ ก่อนเข้าติดตั้งให้เข้าดูงานกับทางโครงการก่อนติดตั้ง 1 วันเพื่อสรุปงาน สัญญา 3 ปี


มูลค่าการลงทุน	10,000.00	บาท
รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด	205,917.62	บาท
ค่าเชื่อมต่อสัญญาณ , ค่าอุปกรณ์ที่เรียกเก็บได้	25,000.00	บาท
ยอดคงเหลือ งบลงทุน	180,917.62	บาท
อัตราคืนทุนไม่รวมค่าดำเนินการพนักงาน	4.88	เดือน
อัตราคืนทุนไม่รวมค่าดำเนินการ-ค่าเชื่อมต่อ-ค่าอุปกรณ์	5.17	เดือน
ค่าเฉลี่ยรายได้ / ห้อง	111.11111111	บาท


ผู้นำเสนอ และผู้รับผิดชอบด้านงาน (Sales)

  
นายบุญรอด  
Sales Executive


ผู้รับผิดชอบงานพื้นที่

  
นายสุริยา พลทิพย์/นายชนะชัย คุ่มคำ  
Service Support / ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร  
29/06/68

  
นางสาววิภา ปะทุมเมือง  
Deputy Manager, Director of Marketing

  
นางจีระดา เกียรติกรทิพย์  
สายงาน Cable

ส่วนงาน Survey

  
นายนิมิต จ้อยอยู่ทอง  
Assistant Survey Director Acting for Survey Director

ผู้อนุมัติดำเนินการ ☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

นายภูวรินทร์ ธาดาวัดนาวิทย์ , นายธนศ แสงสว่าง  
ผู้อนุมัติสายงาน Non cable