เจริญ CONNECT เคเบิลทีวี

# ใบประเมินความคุ้มทุน Roi สำหรับทีม Sales - รายชื่อ - ข้อมูลลูกค้า

| | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | 019 / 8 |
| วันที่ | 17 สิงหาคม 2567 |

โครงการ : Best Western Plus Sukhumvit 1 | Location : https://maps.app.goo.gl/Lpp1MvZGKCweqzLi6 | ประเภทอาคาร : โรงแรม 4-5 ดาว

ที่อยู่ : 78 สุขุมวิท ซ. 1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 | สถานะบริการ : เป็นสมาชิกระบบ CABLE TV

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบที่นำเสนอ : | Cable IPTV | จำนวนอาคาร : | 1 อาคาร | จำนวนชั้น : | ชั้น | จำนวนห้อง : | 145 ห้อง |
| ชื่อผู้ติดต่อ 1 : | คุณต่อ | | | ตำแหน่ง : | ผจก.อาคาร | เบอร์ติดต่อ : | 062-936-5549 |
| ชื่อผู้ติดต่อ 2 : | - | | | ตำแหน่ง : | - | เบอร์ติดต่อ : | - |
| ทีมงานขาย : | นางสาวพัชรพรรณ พึ่งพา | ตำแหน่ง : | Sales Supervisor | กลุ่มงานขาย : | Hospitality | เบอร์ติดต่อ : | 065-924-8833 |
| พื้นที่การบริการ Service : | สุขุมวิท | Site : | LK | Zone : | C | ทีมดำเนินการ : | นายมานพ เป่าไม้ |
| พื้นที่การขาย / ERP : | สุขุมวิท | สาขา : | LK | โซน : | C | เบอร์ติดต่อ : | 089-495-3695 |

| ลำดับ | รายละเอียด | ราคา | จำนวน | หน่วย | ยอดรวม | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าบริการประเภท CN Cable TV , IPTV | 21,750.00 | 1 | เดือน | 21,750.00 | บาท |
| 2 | ค่าบริการประเภท CBN Inter net hotspot wifi , Lan to room , Lease Line | | | เดือน | - | บาท |
| 3 | ค่าติดตั้ง ค่าเชื่อมสัญญาณ ที่เรียกเก็บได้ | | | งาน | - | บาท |
| 4 | ค่าอุปกรณ์ ที่เรียกเก็บได้ | | | งาน | | บาท |
| 5 | โปรโมชั่น การเก็บค่าบริการ : | จำนวนเดือนที่แถม : | | รวมรายรับทั้งสิ้น | 21,750.00 | บาท |
| | เดือนที่แพลนติดตั้ง : | เดือนที่เริ่มทดสอบ : | ถึง | รวมค่าบริการรายเดือน INTERNET | - | บาท |
| | เดือนที่เริ่มคิดค่าบริการ : 2567 | | | ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่อง Internet | - | บาท |
| 6 | สรุปค่าบริการรายเดือนของแต่ละการขาย | ค่าบริการรายเดือน CABLE TV 21,750.00 บาท | | ค่าบริการรายเดือน INTERNET | - | บาท |

ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง Cable TV , Internet hotsport wifi , Lan To Room , IPTV , Lease Line

| ลำดับ | รายละเอียด - อุปกรณ์ | ราคา | จำนวน | หน่วย | ยอดรวม | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikrotik CCR2004-16G-2S+ | 21,000.00 | 1 | ตัว | 21,000.00 | บาท |
| 2 | SFP Fiber Single-Mode Fiber (SMF) 1.25Gb 1310-1490 | 1,200.00 | 1 | คู่ | 1,200.00 | บาท |
| 3 | LC/UPC SC/UPC SM PATCH CORD 3M | 180.00 | 2 | เส้น | 360.00 | บาท |
| 4 | LAN Cat6 3m สีฟ้า | 84.00 | 2 | เส้น | 168.00 | บาท |
| 5 | LAN Cat6 1m สีแดง | 52.00 | 1 | เส้น | 52.00 | บาท |
| 6 | SFP Lan 1.25Gb | 1,050.00 | 1 | ตัว | 1,050.00 | บาท |
| 7 | 6-24 Port F.O.RACK MOUNT DRAWER | 2,404.00 | 1 | ชิ้น | 2,404.00 | บาท |
| 8 | 4 SC/UPC DUPLEX ADPTER SNAP PLATE | 220.00 | 1 | ชิ้น | 220.00 | บาท |
| 9 | | | | | - | บาท |
| 10 | | | | | - | บาท |
| 11 | | | | | - | บาท |
| 12 | | | | | - | บาท |
| 13 | | | | ตัว | - | บาท |
| 14 | | | | ตัว | - | บาท |
| | มูลค่าการลงทุน | | | | 26,454.00 | บาท |

สำหรับ ส่วนงาน เชื่อมสัญญาณ , โครงข่าย , จ้างผู้รับเหมา

| ลำดับ | รายละเอียด | ราคา | จำนวน | หน่วย | ยอดรวม | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | - | บาท |
| 2 | | | | | - | บาท |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| | มูลค่าการลงทุน | | | | - | บาท |

หมวดค่าแรงดำเนินการ ส่วนพนักงาน , ทีมFOG

| ลำดับ | รายละเอียด | ราคา | จำนวน | หน่วย | ยอดรวม | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่า SPLICER INSTALL ODF ( งานแพลนในเวลาทำการ ) | 1,000.00 | 1 | จุด | 1,000.00 | บาท |
| | ค่า SPLICER CLOSURE OUTDOOR ( งานแพลนในเวลาทำการ ) | 2,000.00 | 1 | จุด | 2,000.00 | บาท |
| 2 | ค่าจ้าง ดำเนินการ(พนักงาน 2คน) | 1,000.00 | 1 | วัน | 1,000.00 | บาท |

หมายเหตุ เบื้องต้นมี Corefiber ถึง H/Eแล้วครับ และเป็นลูกค้าในระบบดิจิตอลขอเปลี่ยนเป็น IPTV Reband ทำสัญญาในปีหน้าให้ระยะเวลา 2 ปี

| | | |
|---|---|---|
| มูลค่าการลงทุน | 4,000.00 | บาท |
| รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด | 30,454.00 | บาท |
| ค่าเชื่อมสัญญาณ , ค่าอุปกรณ์ที่เรียกเก็บได้ | - | บาท |
| ยอดคงเหลือ งบลงทุน | **30,454.00** | บาท |
| อัตราการคืนทุนไม่รวมค่าดำเนินการพนักงาน | 1.22 | เดือน |
| อัตราคืนทุนค่าดำเนินการ-ค่าเชื่อม-ค่าอุปกรณ์ | 1.40 | เดือน |
| ค่าเฉลี่ยรายได้ / ห้อง | 150 | บาท |

ผู้นำเสนอ และผู้อนุมัติดำเนินงาน ( Sales )

Patcharapan P.

นางสาวพัชรพรรณ พึ่งพา
Sales Supervisor

นางสาววัลวิภา ประทุมเมือง
Deputy Managing Director of Marketing

ส่วนงาน Survey

นายนิมิต จุ้ยอยู่ทอง
Survey Manager

ผู้อนุมัติส่วนงานพื้นที่

นายสุริยา พลทิพย์ , นายชนะชัย คุ้มคำ
Service Suport / ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

ผู้อนุมัติดำเนินการ ◯ อนุมัติ ◯ ไม่อนุมัติ

**นางสาววัลวิภา ประทุมเมือง**
Deputy Managing Director of Marketing

นางวิยะดา เกรียงไกรเพ็ชร์ , นายธเนศ แจ้งสว่าง
ผู้อนุมัติสายงาน Cable และ Non cable