ใบประเมินความคุ้มทุน Roi สำหรับทีม Sales - รายชื่อ - ข้อมูลลูกค้า

เจริญ เคเบิลทีวี CONNECT

เลขที่เอกสาร	019 / 8
วันที่	17 สิงหาคม 2567

โครงการ : The Ritz-Carlton Bangkok @One Bangkok | Location : https://maps.app.goo.gl/ysvWgoTGVSm1JXH29 | ประเภทอาคาร : โรงแรม 4-5 ดาว

ที่อยู่ : เลขที่ 189 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 | สถานะบริการ : ไม่เป็นสมาชิก

ระบบที่นำเสนอ : Cable IPTV | จำนวนอาคาร : 1 อาคาร | จำนวนชั้น : ชั้น | จำนวนห้อง : 260 ห้อง

ชื่อผู้ติดต่อ 1 : คุณสืบ | ตำแหน่ง : | เบอร์ติดต่อ : 085-4859519

ชื่อผู้ติดต่อ 2 : - | ตำแหน่ง : - | เบอร์ติดต่อ : -

ทีมงานขาย : นางสาวพัชรพรรณ พึ่งพา | ตำแหน่ง : Sales Supervisor | กลุ่มงานขาย : Hospitality | เบอร์ติดต่อ : 065-924-8833

พื้นที่การบริการ Service : สุขุมวิท | Site : LK | Zone : C | ทีมดำเนินการ : นายมานพ เป่าไม้

พื้นที่การขาย / ERP : สุขุมวิท | สาขา : LK | โซน : C | เบอร์ติดต่อ : 089-495-3695

ลำดับ	รายละเอียด	ราคา	จำนวน	หน่วย	ยอดรวม	หน่วย
1	ค่าบริการประเภท CN Cable TV , IPTV	50,000.00	24	เดือน	1,200,000.00	บาท
2	ค่าบริการประเภท CBN Inter net hotspot wifi , Lan to room , Lease Line			เดือน	-	บาท
3	ค่าติดตั้ง ค่าเชื่อมสัญญาณ ที่เรียกเก็บได้	70,000.00	1	งาน	70,000.00	บาท
4	ค่าอุปกรณ์ ที่เรียกเก็บได้			งาน	-	บาท

5								
	โปรโมชั่น การเก็บค่าบริการ :	1 เดือน	จำนวนเดือนที่แถม :	3 เดือน			รวมรายรับทั้งสิ้น	1,270,000.00 บาท
	เดือนที่แพลนติดตั้ง :	ตุลาคม	เดือนที่เริ่มทดสอบ :	พฤศจิกายน	ถึง	มกราคม	รวมค่าบริการรายเดือน INTERNET	- บาท
	เดือนที่เริ่มคิดค่าบริการ :	กุมภาพันธ์	2568				ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่อง Internet	- บาท

6	สรุปค่าบริการรายเดือนของแต่ละการขาย	ค่าบริการรายเดือน CABLE TV	50,000.00	บาท	ค่าบริการรายเดือน INTERNET	-	บาท

ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง Cable TV , Internet hotsport wifi , Lan To Room , IPTV , Lease Line

ลำดับ	รายละเอียด - อุปกรณ์	ราคา	จำนวน	หน่วย	ยอดรวม	หน่วย
1	SFP Fiber Single-Mode Fiber (SMF) 10Gb 1310-1490	1,200.00	1	ตัว	1,200.00	บาท
2	SFP Lan 1.25Gb	1,050.00	1	ตัว	1,050.00	บาท
3	LC/UPC SC/UPC SM PATCH CORD 3M	180.00	2	เส้น	360.00	บาท
4	Mikrotik CCR1016-12S-1S+	28,620.00	1	ตัว	28,620.00	บาท
5	6-24 Port F.O.RACK MOUNT DRAWER	2,404.00	1	ตัว	2,404.00	บาท
6	LAN Cat6 3m สีฟ้า	84.00	2	เส้น	168.00	บาท
7	LAN Cat6 1m สีแดง	52.00	1	เส้น	52.00	บาท
8	Encoder ~~6K1510~~ 8HDMI SKD7110	55,000.00	1	ตัว	55,000.00	บาท
9	4 SC/UPC DUPLEX ADPTER SNAP PLATE	220.00	1	ชิ้น	220.00	บาท
10	SFP Fiber SMF 1.25Gb 1310-1490	1200	1	คู่	1200	บาท
11					-	บาท
12					-	บาท
13					-	บาท
14					-	บาท
15					-	บาท
16					-	บาท
17					-	บาท
18					-	บาท
19	อื่นๆ					บาท
20	อื่นๆ				-	บาท
	มูลค่าการลงทุน			90,274	89,074.00	บาท

สำหรับ ส่วนงาน เชื่อมสัญญาณ , โครงข่าย , จ้างผู้รับเหมา

ลำดับ	รายละเอียด	ราคา	จำนวน	หน่วย	ยอดรวม	หน่วย
1	ค่าแรกเข้า Tcct Cup-The Ritzcarlton (One time)	35,000.00	1	ครั้ง	35,000.00	บาท
2	ค่าเช่าคอร์ปลูกจิต ไปยังอาคารCUP	15,000.00	24	เดือน	360,000.00	บาท
3	ค่าเช่าคอร์ CUP ไปยังอาคาร One bangkok (เขาเวฟค่าใช้จ่ายให้ถึง มิถุนายน 68)	8,500.00	18	เดือน	153,000.00	บาท
	มูลค่าการลงทุน				548,000.00	บาท

หมวดค่าแรงดำเนินการ ส่วนพนักงาน , ทีมFOG

ลำดับ	รายละเอียด	ราคา	จำนวน	หน่วย	ยอดรวม	หน่วย
1	ค่า SPLICER CLOSURE OUTDOOR (งานแพลนในเวลาทำการ)	2,000.00	2	จุด	4,000.00	บาท
2					-	บาท

มูลค่าการลงทุน	4,000.00	บาท
รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด	641,074.00	บาท 642,274-
ค่าเชื่อมสัญญาณ , ค่าอุปกรณ์ที่เรียกเก็บได้	70,000.00	บาท 70,000
ยอดคงเหลือ งบลงทุน	571,074.00	บาท ~~572,274~~
อัตราการคืนทุนไม่รวมค่าดำเนินการพนักงาน	~~11.34~~	เดือน
อัตราคืนทุนค่าดำเนินการ-ค่าเชื่อม-ค่าอุปกรณ์	~~11.42~~	เดือน 11.44 เดือน
ค่าเฉลี่ยรายได้ / ห้อง	192.3076923	บาท

หมายเหตุ Mix Hotel Information 2 ช่อง

ค่าบริการ 50000 - 15,000- 8,500 = 26,500 บาท/เดือน ที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายรายเดือน)

ระยะสัญญา 2 ปี

= 1200000 - 572,274 = 627,726/24

รายได้ 2ปี งบลงทุน

รายรับในเดือนที่12-24 = 26155.25

ผู้นำเสนอ และผู้อนุมัติดำเนินงาน (Sales)

Patcharapan P.

นางสาวพัชรพรรณ พึ่งพา

Sales Supervisor

ผู้อนุมัติลำดับที่ 1 ☑ อนุมัติ ◯ ไม่อนุมัติ

นายนิมิต จุ้ยอยู่ทอง

Assistant Sales Director Acting for Sales Director

ส่วนงาน Survey

18/10/2567

นายสุริยา พลทิพย์

Survey Manager

ผู้อนุมัติส่วนงาน Service

18/10/2567

นายชนะชัย คุ้มคำ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานบริการ

19/10/67

นางวิยะดา เกรียงไกรเพ็ชร์

สายงาน Cable

ผู้อนุมัติดำเนินการ ☑ อนุมัติ ◯ ไม่อนุมัติ

นายภูริวัจน์ ธาดาวัฒนาวิทย์ , นายธเนศ แจ้งสว่าง

ผู้อนุมัติสานงาน Non cable